



FICHE DE PRISE DE DÉCISION

| |
|---|
| Fiche de prise de décision : APP-2016-059 |
| Direction de l'approvisionnement |
| Objet : Attribution de contrat pour le traçage de lignes de rues (Appel d'offres 2016-50-33) |
| Date : Le 11 mai 2016 |

ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

À la suite de la résolution CE-2015-14-87, la Direction de l'approvisionnement a procédé à un appel d'offres public dans le cadre du projet cité en objet. Nous avons fait paraître un avis dans le journal Le Peuple le 30 mars 2016 et sur SEAO le 21 mars 2016, date de l'appel d'offres. Six (6) entreprises se sont procuré les documents.

COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS :

M. Steeve Ruel a fait l'ouverture de deux (2) soumissions le 14 avril 2016, à 14 h, en présence de Mme Pauline Demeule, de Mme Danielle Bergeron et quelques représentants de compagnies.

Les soumissions se lisaient comme suit :

| Soumissionnaires | Projet A Traçage de lignes de rues pour le marquage longitudinal | Projet B Traçage de lignes de rues pour le marquage manuel, symbole et marquage de piste cyclable |
|---|--|--|
| | Prix avant TPS et TVQ pour la première année | |
| Lignco Sigma inc. | 193 963,00 \$ | 142 945,40 \$ |
| 9261-1318 Québec inc. / Signalisation J.M.B. | — | 129 723,00 \$ |

CONSIDÉRATIONS :

Attendu que la Ville prévoit attribuer des contrats distincts au soumissionnaire ayant déposé la plus basse soumission conforme pour chacun des projets ;

Attendu que la soumission de la compagnie « Lignco Sigma inc. » est conforme aux exigences du devis pour le projet A ;

Attendu l'estimation de la Ville établie au montant de 153 903,57 \$ avant TPS et TVQ pour la première année, pour le projet A ;

Attendu qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre pour le projet A et que le prix soumis est plus élevé que l'estimation fournie, la Ville peut négocier avec le seul soumissionnaire ;

Attendu que la direction de l'approvisionnement a négocié les prix à la baisse pour le projet A et que le prix révisé est de 174 423,60 \$ avant TPS et TVQ ;

Attendu que la soumission de la compagnie « 9261-1318 Québec inc. / Signalisation J.M.B. » est conforme aux exigences du devis pour le projet B ;

Attendu l'estimation de la Ville établie au montant de 144 477,94 \$ avant TPS et TVQ pour la première année, pour le projet B ;

Attendu que ces contrats sont à prix unitaires ;

Attendu que ces contrats sont pour une période de trois (3) ans;

Attendu que les prix sont fixes pour la première année du contrat, par la suite, les prix unitaires sont ajustés (augmentation ou diminution) une fois par année à la date anniversaire du début du contrat, en tenant compte de la variation de l'indice des prix à la consommation (I. P.C.) et du prix du carburant dans une proportion de 85 % et 15 % respectivement.

Attendu que nous ne pouvons faire de comparable des prix par rapport au contrat précédent puisque les quantités ont changé de façon significative ;

Attendu qu'en date du 11 mai 2016, le nom des cocontractants à qui la Ville désire attribuer les contrats n'apparaissent à aucun registre d'entreprises non admissibles aux contrats publics ;

Attendu que les dépenses doivent être autorisées par le conseil de la Ville.

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2016-2017-2018)

| Coûts/revenus | Impacts | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 957 947,73 \$ | taxes nettes | 319 315,91 \$ | 319 315,91 \$ | 319 315,91 \$ |

Conformément au règlement RV-2007-07-02 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires Oui Non

Commentaires

Financement déjà autorisé par :

Budget de fonctionnement. Poste budgétaire : 02-355-01-521, 02-355-02-521, 02-355-03-521 et 02-355-04-521

Règlement d'emprunt spécifique RV-_____, Poste budgétaire : _____

Règlement « Omnibus » RV-_____, résolution CE-_____

Autre (spécifier) : _____, résolution CV-_____

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :

Commentaires

| Numéro du projet PTI : _____ | Montants | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|-------|-------|-------|
| | | _____ | _____ | _____ |

Compensation : ou N/A

Projet subventionné : Oui Non

Si oui, préciser le titre du programme et le pourcentage : _____

Signature du responsable
d'activité budgétaire _____

Sami Doucet

INF-2015-016

Date : 26 / 11 / 2015

ÉCHÉANCIER (étapes/dates/justification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)

Comité exécutif du 17 mai 2016
Conseil de la Ville du 24 mai 2016

PERSONNES CONSULTÉES

| Nom de la personne | Date (J/M/A) | Champ de compétence |
|--------------------|--------------|---------------------|
| Michel Faucher | 22/04/2016 | Requérant |
| | | |

RECOMMANDATION (énoncé)

À la suite de l'étude des soumissions, nous recommandons au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville d'attribuer les contrats, dans le cadre du projet « Traçage de lignes de rues », de la façon suivante :

Projet A

À la compagnie Lignco Sigma inc. 1645, avenue Le Neuf, Bécancour, Qc, G9H 2E5, aux prix négociés, pour une dépense estimée à 174 423,60 \$ avant TPS et TVQ, pour la première année d'un contrat de trois ans dont les montants seront indexés pour les années subséquentes, conformément à sa soumission en date du 14 avril 2016, à l'addenda 1 en date du 31 mars 2016 et au devis en date du 21 mars 2016.


Projet B

À la compagnie 9261-1318 Québec inc. faisant affaires sous le nom de Signalisation J.M.B., 2334, rue du Président Kennedy, Saint-Henri-de-Lévis, Qc, G0R 3E0, aux prix mentionnés à sa soumission, pour une dépense estimée à 129 723,00 \$ avant TPS et TVQ, pour la première année d'un contrat de trois ans dont les montants seront indexés pour les années subséquentes, conformément à sa soumission en date du 12 avril 2016, à l'addenda 1 en date du 31 mars 2016 et au devis en date du 21 mars 2016.


UNE COPIE DOIT ÊTRE EXPÉDIÉE AUX PERSONNES CONSULTÉES

Liste des pièces jointes :

Approvisionnement : M. Steeve Ruel

| | | | |
|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Préparé par : François Émond | | Titre d'emploi : Pour le coordonnateur | |
| Recommandé par : Vincent Vu, Directeur | | | |
| | | | |
| Nom et initiales manuscrites | Nom et initiales manuscrites | Nom et initiales manuscrites | |
| Titre d'emploi | Titre d'emploi | Titre d'emploi | |
| Commentaires : | | | |
| Signature de la Direction :  | | | Date : 13 / 05 / 2016 |

| |
|--|
| COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE |
|--|

Signature de la Direction générale :  **Date :** 2016 / 05 / 13

Traçage de lignes de rues

FORMULAIRE DE SOUMISSION – p.1/3

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE SOUMISSIONNAIRE

| | |
|--|--|
| Nom de l'entreprise : (raison sociale) | Lignco Sigma inc. |
| Domicile élu : (adresse de correspondance de l'entreprise – siège social officiel) | 1645, avenue Le Neuf Bécancour (Québec) G9H 2E5 |
| Établissement principal : (lieu principal d'exercice des activités sur le territoire) | même adresse que ci-dessus |
| Forme juridique : (entreprise individuelle, compagnie, société, autre) | Compagnie |
| Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : (numéro de 10 chiffres attribué par le Registraire des entreprises du Québec) | 1147164058 |
| Numéros de taxes | TPS : 142487131 TVQ : 1021401184 |
| Téléphone : | 819-233-3435 |
| Télocopieur : | 819-233-3446 |
| Adresse électronique : | info@lignco.ca |
| Personne(s) autorisée (es) à signer la soumission : - lire la note *** ci-dessous - | Daniel Croteau et Gabrielle Nault |
| Titre de la (des) personne(s) autorisée(s) à signer la soumission : | Estimateur et contrôleur opération |

***** PERSONNE(S) AUTORISÉE(S) À SIGNER LA SOUMISSION :**

- Si le soumissionnaire est une personne faisant affaire seule, sous son propre nom ou sous un autre nom, et que son entreprise n'est pas constituée en personne morale en vertu de la loi, inscrire son nom;
- si le soumissionnaire est une société non constituée en personne morale en vertu de la loi, inscrire tous les noms des sociétaires ;
- si le soumissionnaire est une compagnie constituée en personne morale en vertu de la loi, inscrire le nom ou les noms des personnes autorisées par résolution à signer la soumission.

Traçage de lignes de rues

FORMULAIRE DE SOUMISSION – p.2/3

ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

Nous les soussignés, Daniel Croteau et Gabrielle Nault

dont le siège social est situé au 1645, avenue Le Neuf, Bécancour, Qc. G9H 2E5,

offrons par les présentes à la Ville de Lévis de fournir tous les biens et services, incluant toute la main-d'œuvre, les matériaux, les matériels et les services nécessaires pour exécuter et compléter, dans les délais contractuels, tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le document d'appel d'offres.

Nous reconnaissons avoir visité et examiné attentivement les lieux des travaux et nous être rendu compte des conditions inhérentes à l'exécution des travaux.

Nous reconnaissons avoir pris connaissance de toutes les conditions et exigences du document d'appel d'offres y incluant les addenda suivants :

(Le défaut d'indiquer tous les addenda émis peut entraîner le rejet de la soumission.)

| No | DATE | No | DATE |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>1</u> | <u>31 mars 2016</u> | <u> </u> | <u> </u> |
| <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |

émis et joints au document d'appel d'offres pour en faire partie intégrante.

Nous reconnaissons avoir pris connaissance des documents externes qui font partie des documents d'appel d'offres.

Nous nous engageons à fournir tous les biens et services et à exécuter tous les travaux mentionnés au devis d'appel d'offres, au prix total (avant taxes) mentionné au bordereau de soumission ci-joint.

SIGNATURE OBLIGATOIRE

| Nom du soumissionnaire | Signature de la (des) personne(s) autorisée(s) | Date |
|------------------------|--|---------------|
| Lignco Sigma inc |  | 14 avril 2016 |

Daniel Croteau et Gabrielle Nault

Traçage de lignes de rues

FORMULAIRE DE SOUMISSION – p.3/3

BORDEREAU DE SOUMISSION

| Contrat à prix unitaire | | |
|---|---|---|
| PROJET | DESCRIPTION | PRIX TOTAL AVANT TPS et TVQ pour la première année |
| Projet A | Traçage de lignes de rues pour le marquage longitudinal | 193 963.00 \$ |
| Projet B | Traçage de lignes de rues pour le marquage manuel, symbole et marquage de piste cyclable | 142 945.40 \$ |
| <p>Vous pouvez inscrire un prix pour un ou les deux projets, ils seront adjugés comme deux contrats distincts. Les prix sont fixés pour la première année et seront indexés pour la deuxième et la troisième année selon la clause 1-17.3 Indexation annuelle des prix de la section I</p> | | |

SIGNATURE OBLIGATOIRE

| Nom du soumissionnaire | Signature de la (des) personne(s) autorisée(s) | Date |
|------------------------|--|---------------|
| Lignco Sigma inc. |  | 14 avril 2016 |

Daniel Croteau et Gabrielle Nault

Dix révisés

APPEL D'OFFRES #2016-50-33 BORDEREAU DE VENTILATION DES PRIX

TRACAGE DE LIGNES DE RUES ADDENDA NO.1

ANNÉE 2016


Toutes les quantités estimées ci-dessous représentent les longueurs réelles peinturées au sol. À titre d'exemple, pour une ligne pointillée de 3 m avec 7 m d'espacement, la longueur inscrite au bordereau correspond à la somme de tous les 3 m de marquage.

PROJET « A » Marquage longitudinal

| # Article au bordereau | Description | Unité | Quantité approx. par année | Prix unitaire 2016 | Total avant tps et tvq pour la première année |
|--|--|----------------|----------------------------|--------------------|---|
| 4.1.1 | LIGNE SIMPLE CONTINUE | Mètre linéaire | 375 000 | 0.229 | 85875.00 |
| 4.1.2 | LIGNE DOUBLE CONTINUE | Mètre linéaire | 100 000 | 0.456 | 45600.00 |
| 4.1.3 | LIGNE ACCOLÉE | Mètre linéaire | 22 400 | 0.364 | 8153.60 |
| 4.1.4 | LIGNE POINTILLÉE | Mètre linéaire | 87 000 | 0.195 | 16965.00 |
| 4.1.5 | PISTE CYCLABLE – LIGNE DANS LA RUE Ligne simple de délimitation 150 mm de largeur | Mètre linéaire | 38 000 | 0.235 | 8930.00 |
| 4.1.6 | PISTE CYCLABLE – LIGNE DANS LA RUE Ligne pointillée 75 mm de largeur | Mètre linéaire | 34 500 | 0.200 | 6900.00 |
| 4.5 | EFFACEMENT DE MARQUAGE MANUEL | Mètre carré | 100 | 20.00 | 2000.00 |
| TOTAL projet A avant tps et tvq | | | | | 174423.60 |

(Reporter ce montant au formulaire de soumission)

Signature du soumissionnaire: _____



Dominic Croteau

Date 12 mai 2016

PROJET « B » Marquage manuel, symbole et marquage de piste cyclable

| # Article au bordereau | Description | Unité | Quantité approx. par année | Prix unitaire 2016 | Total avant tps et tvq pour la première année |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---|
| 4.2.1 | LIGNE D'ARRÊT 1 VOIE | Unité | 2420 | | |
| 4.2.2 | LIGNE D'ARRÊT 2 VOIES | Unité | 170 | | |
| 4.2.3 | LIGNE D'ARRÊT 3 VOIES | Unité | 110 | | |
| 4.2.4 | LIGNE D'ARRÊT 4 VOIES | Unité | 10 | | |
| 4.2.5 | LIGNE D'ARRÊT 6 VOIES | Unité | 1 | | |
| 4.2.6 | CASES DE STATIONNEMENT EN PARALLÈLE | À la case | 120 | | |
| 4.2.7 | HACHURAGE 100mm LARGEUR | Mètre linéaire | 1760 | | |
| 4.2.8 | HACHURAGE 300mm LARGEUR | Mètre linéaire | 3460 | | |
| 4.2.9 | TRAVERSE PIÉTONNES 2 VOIES | Unité | 270 | | |
| 4.2.10 | TRAVERSE PIÉTONNES 3 VOIES | Unité | 3 | | |
| 4.2.11 | TRAVERSE PIÉTONNES 4 VOIES | Unité | 90 | | |
| 4.2.12 | TRAVERSE PIÉTONNES 5 VOIES | Unité | 75 | | |
| 4.2.13 | TRAVERSE PIÉTONNES 6 VOIES | Unité | 1 | | |
| 4.3.1 | TRAVERSES DÉCOLIERS | À l'unité pour une bande | 2830 | | |

APPEL D'OFFRES #2016-50-33

BORDEREAU DE VENTILATION DES PRIX

TRAÇAGE DE LIGNES DE RUES

ADDENDA NO.1

ANNÉE 2016

Toutes les quantités estimées ci-dessous représentent les longueurs réelles peinturées au sol. À titre d'exemple, pour une ligne pointillée de 3 m avec 7 m d'espacement, la longueur inscrite au bordereau correspond à la somme de tous les 3 m de marquage.

PROJET « A » Marquage longitudinal

| # Article au bordereau | Description | Unité | Quantité approx. par année | Prix unitaire 2016 | Total avant tps et tvq pour la première année |
|--|--|----------------|----------------------------|--------------------|---|
| 4.1.1 | LIGNE SIMPLE CONTINUE | Mètre linéaire | 375 000 | 0.252 \$ | 94500.00 \$ |
| 4.1.2 | LIGNE DOUBLE CONTINUE | Mètre linéaire | 100 000 | 0.502 \$ | 50200.00 \$ |
| 4.1.3 | LIGNE ACCOLÉE | Mètre linéaire | 22 400 | 0.400 \$ | 8960.00 \$ |
| 4.1.4 | LIGNE POINTILLÉE | Mètre linéaire | 87 000 | 0.222 \$ | 19314.00 \$ |
| 4.1.5 | PISTE CYCLABLE - LIGNE DANS LA RUE Ligne simple de délimitation 150 mm de largeur | Mètre linéaire | 38 000 | 0.285 \$ | 10830.00 \$ |
| 4.1.6 | PISTE CYCLABLE - LIGNE DANS LA RUE Ligne pointillée 75 mm de largeur | Mètre linéaire | 34 500 | 0.222 \$ | 7659.00 \$ |
| 4.5 | EFFACEMENT DE MARQUAGE MANUEL | Mètre carré | 100 | 25.00 \$ | 2500.00 \$ |
| TOTAL projet A avant tps et tvq | | | | | 193963.00 \$ |



 Signature du soumissionnaire Date 14 avril 2016
 Daniel Croteau et Gabrielle Nault

PROJET « B » Marquage manuel, symbole et marquage de piste cyclable

| # Article au bordereau | Description | Unité | Quantité approx. par années | Prix unitaire 2016 | Total avant tps et tvq pour la première année |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 4.2.1 | LIGNE D'ARRÊT 1 VOIE | Unité | 2420 | 18.00 \$ | 43560.00 \$ |
| 4.2.2 | LIGNE D'ARRÊT 2 VOIES | Unité | 170 | 22.50 \$ | 3825.00 \$ |
| 4.2.3 | LIGNE D'ARRÊT 3 VOIES | Unité | 110 | 27.00 \$ | 2970.00 \$ |
| 4.2.4 | LIGNE D'ARRÊT 4 VOIES | Unité | 10 | 37.00 \$ | 370.00 \$ |
| 4.2.5 | LIGNE D'ARRÊT 6 VOIES | Unité | 1 | 45.00 \$ | 45.00 \$ |
| 4.2.6 | CASES DE STATIONNEMENT EN PARALLÈLE | À la case | 120 | 7.00 \$ | 840.00 \$ |
| 4.2.7 | HACHURAGE 100mm LARGEUR | Mètre linéaire | 1780 | 0.99 \$ | 1742.40 \$ |
| 4.2.8 | HACHURAGE 300mm LARGEUR | Mètre linéaire | 3480 | 2.75 \$ | 9515.00 \$ |
| 4.2.9 | TRAVERSE PIÉTONNES 2 VOIES | Unité | 270 | 24.00 \$ | 6480.00 \$ |
| 4.2.10 | TRAVERSE PIÉTONNES 3 VOIES | Unité | 3 | 30.00 \$ | 90.00 \$ |
| 4.2.11 | TRAVERSE PIÉTONNES 4 VOIES | Unité | 80 | 36.00 \$ | 3240.00 \$ |
| 4.2.12 | TRAVERSE PIÉTONNES 5 VOIES | Unité | 75 | 42.00 \$ | 3150.00 \$ |
| 4.2.13 | TRAVERSE PIÉTONNES 6 VOIES | Unité | 1 | 48.00 \$ | 48.00 \$ |
| 4.3.1 | TRAVERSES D'ÉCOUERS | À l'unité pour une bande | 2830 | 7.50 \$ | 19725.00 \$ |

APPEL D'OFFRES #2016-50-33

BORDEREAU DE VENTILATION DES PRIX

TRAÇAGE DE LIGNES DE RUES

ADDENDA NO.1

ANNÉE 2016

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|------|-------|----|------------------|-----------|
| 4.3.2 | CASE POUR PERSONNE HANDICAPÉE | Unité | 10 | 45.00 | \$ | 450.00 | \$ |
| 4.3.3 | FLÈCHE UNE DIRECTION GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 718 | 20.00 | \$ | 14260.00 | \$ |
| 4.3.4 | FLÈCHE DEUX DIRECTIONS GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 290 | 25.00 | \$ | 7250.00 | \$ |
| 4.3.5 | FLÈCHE TROIS DIRECTIONS GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 6 | 40.00 | \$ | 240.00 | \$ |
| 4.3.6 | TRIANGLE | Unité | 310 | 20.00 | \$ | 6200.00 | \$ |
| 4.3.7 | LOGO « DÉFENSE DE STATIONNER » | Unité | 5 | 40.00 | \$ | 200.00 | \$ |
| 4.3.8 | RALENTISSEZ | Unité | 25 | 40.00 | \$ | 1000.00 | \$ |
| 4.3.9 | 30 KM GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 2 | 40.00 | \$ | 80.00 | \$ |
| 4.3.10 | 50 KM GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 6 | 40.00 | \$ | 240.00 | \$ |
| 4.3.11 | 70 KM GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 2 | 40.00 | \$ | 80.00 | \$ |
| 4.3.12 | VOIE RÉSERVÉE | Unité | 50 | 25.00 | \$ | 1250.00 | \$ |
| 4.3.13 | BOUCLE DE DÉTECTION | Unité | 50 | 18.00 | \$ | 900.00 | \$ |
| 4.3.14 | MUSOIR | Unité | 12 | 40.00 | \$ | 480.00 | \$ |
| 4.3.15 | BORDURE DE RUE | Mètre linéaire | 30 | 3.00 | \$ | 90.00 | \$ |
| 4.4.1 | BLOCS DE PASSAGE / PISTE CYCLABLE | Unité | 1470 | 3.50 | \$ | 5145.00 | \$ |
| 4.4.2 | LOGO BICYCLETTE - PISTE CYCLABLE GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 180 | 16.00 | \$ | 2880.00 | \$ |
| 4.4.3 | LOGO PIÉTON - PISTE CYCLABLE GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 50 | 14.00 | \$ | 700.00 | \$ |
| 4.4.4 | "LOGO VOIE RÉSERVÉE - PISTE CYCLABLE" | Unité | 60 | 14.00 | \$ | 840.00 | \$ |
| 4.4.5 | ARRÊT PISTE CYCLABLE 2 COULEURS | Unité | 25 | 40.00 | \$ | 1000.00 | \$ |
| 4.4.6 | FLÈCHE UNE DIRECTION - PISTE CYCLABLE GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 175 | 12.00 | \$ | 2100.00 | \$ |
| 4.4.7 | FLÈCHE DEUX DIRECTIONS - PISTE CYCLABLE GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 15 | 18.00 | \$ | 270.00 | \$ |
| 4.4.8 | LIGNE D'ARRÊT - PISTE CYCLABLE | Unité | 30 | 12.00 | \$ | 360.00 | \$ |
| 4.4.9 | BISEAU PISTE CYCLABLE | Mètre linéaire | 5 | 4.00 | \$ | 20.00 | \$ |
| 4.4.10 | CARRÉ PISTE CYCLABLE | Unité | 4 | 80.00 | \$ | 320.00 | \$ |
| 4.5 | EFFACEMENT DE MARQUAGE MANUEL | Mètre carré | 30 | 15.00 | \$ | 450.00 | \$ |
| 4.6 | LIGNE DE MARQUAGE JAUNE PERPENDICULAIRE AUX PUSARDS AFIN DE LES IDENTIFIER EN PÉRIODE HIVERNALE D'UNE LONGUEUR DE 1.5 M | Unité | 100 | 6.00 | \$ | 600.00 | \$ |
| TOTAL projet B avant tps et tvq | | | | | | 142945.40 | \$ |

(Reporter ce montant au
formulaire de soumission)

Signature du soumissionnaire   Date 14 avril 2016
Daniel Croteau et Gabrielle Nault

Traçage de lignes de rues
FORMULAIRE DE SOUMISSION – p.1/3
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE SOUMISSIONNAIRE

| | |
|--|--|
| Nom de l'entreprise : (raison sociale) | 9261-1318 Québec Inc. Signalisation J.M.B |
| Domicile élu : (adresse de correspondance de l'entreprise – siège social officiel) | 2334, route du Président Kennedy Saint-Henri-de-Lévis (Qc) G0R 3E0 |
| Établissement principal : (lieu principal d'exercice des activités sur le territoire) | Même |
| Forme juridique : (entreprise individuelle, compagnie, société, autre) | Compagnie |
| Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : (numéro de 10 chiffres attribué par le Registraire des entreprises du Québec) | 1168145424 |
| Numéros de taxes | TPS : 824613905RT0001 TVQ : 1218848059TQ0001 |
| Téléphone : | 418-700-3030 |
| Télocopieur : | 418-700-3031 |
| Adresse électronique : | signalisationjmb@videotron.ca |
| Personne(s) autorisée (es) à signer la soumission : - lire la note *** ci-dessous - | Marc Bernier |
| Titre de la (des) personne(s) autorisée(s) à signer la soumission : | Président |

***** PERSONNE(S) AUTORISÉE(S) À SIGNER LA SOUMISSION :**

- Si le soumissionnaire est une personne faisant affaire seule, sous son propre nom ou sous un autre nom, et que son entreprise n'est pas constituée en personne morale en vertu de la loi, inscrire son nom;
- si le soumissionnaire est une société non constituée en personne morale en vertu de la loi, inscrire tous les noms des sociétaires ;
- si le soumissionnaire est une compagnie constituée en personne morale en vertu de la loi, inscrire le nom ou les noms des personnes autorisées par résolution à signer la soumission.

Traçage de lignes de rues

FORMULAIRE DE SOUMISSION – p.2/3

ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

Nous les soussignés, Marc Bernier
dont le siège social est situé au 2334, route du Président Kennedy à St-Henri-de-Lévis

offrons par les présentes à la Ville de Lévis de fournir tous les biens et services, incluant toute la main-d'œuvre, les matériaux, les matériels et les services nécessaires pour exécuter et compléter, dans les délais contractuels, tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le document d'appel d'offres.

Nous reconnaissons avoir visité et examiné attentivement les lieux des travaux et nous être rendu compte des conditions inhérentes à l'exécution des travaux.

Nous reconnaissons avoir pris connaissance de toutes les conditions et exigences du document d'appel d'offres y incluant les addenda suivants :
(Le défaut d'indiquer tous les addenda émis peut entraîner le rejet de la soumission.)

| No | DATE | No | DATE |
|----------|---------------------|-------|-------|
| <u>1</u> | <u>31 mars 2016</u> | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

émis et joints au document d'appel d'offres pour en faire partie intégrante.

Nous reconnaissons avoir pris connaissance des documents externes qui font partie des documents d'appel d'offres.

Nous nous engageons à fournir tous les biens et services et à exécuter tous les travaux mentionnés au devis d'appel d'offres, au prix total (avant taxes) mentionné au bordereau de soumission ci-joint.

SIGNATURE OBLIGATOIRE

| Nom du soumissionnaire | Signature de la (des) personne(s) autorisée(s) | Date |
|--|--|-----------------|
| <u>9261-1318 Québec Inc Signalisation JMB.</u> | <u>Marc Bernier</u> | <u>12/04/16</u> |

Traçage de lignes de rues
FORMULAIRE DE SOUMISSION – p.3/3

BORDEREAU DE SOUMISSION

| | | |
|--|--|---|
| Contrat à prix unitaire | | |
| PROJET | DESCRIPTION | PRIX TOTAL AVANT TPS et TVQ pour la première année |
| Projet A | Traçage de lignes de rues pour le marquage longitudinal | \$ |
| Projet B | Traçage de lignes de rues pour le marquage manuel, symbole et marquage de piste cyclable | 129 723,00\$ |
| <p>Vous pouvez inscrire un prix pour un ou les deux projets, ils seront adjugés comme deux contrats distincts. Les prix sont fixés pour la première année et seront indexés pour la deuxième et la troisième année selon la clause 1-17.3 Indexation annuelle des prix de la section I</p> | | |

SIGNATURE OBLIGATOIRE

| Nom du soumissionnaire | Signature de la (des) personne(s) autorisée(s) | Date |
|--|--|----------|
| 9261-1318 Québec Inc. Signalisation J.M.B |  | 12/04/16 |

APPEL D'OFFRES #2016-50-33

BORDEREAU DE VENTILATION DES PRIX

TRAÇAGE DE LIGNES DE RUES

ADDENDA NO.1

ANNÉE 2016

Toutes les quantités estimées ci-dessous représentant les longueurs réelles peinturées au sol. À titre d'exemple, pour une ligne pointillée de 3 m avec 7 m d'espacement, la longueur inscrite au bordereau correspond à la somme de tous les 3 m de marquage.

PROJET « A » Marquage longitudinal

| # Article au bordereau | Description | Unité | Quantité approx. par année | Prix unitaire 2016 | Total avant tps et tvq pour la première année |
|--|--|----------------|----------------------------|--------------------|---|
| 4.1.1 | LIGNE SIMPLE CONTINUE | Mètre linéaire | 375 000 | | |
| 4.1.2 | LIGNE DOUBLE CONTINUE | Mètre linéaire | 100 000 | \$ | \$ |
| 4.1.3 | LIGNE ACCOLÉE | Mètre linéaire | 22 400 | \$ | \$ |
| 4.1.4 | LIGNE POINTILLÉE | Mètre linéaire | 87 000 | \$ | \$ |
| 4.1.5 | PISTE CYCLABLE – LIGNE DANS LA RUE Ligne simple de délimitation 150 mm de largeur | Mètre linéaire | 38 000 | \$ | \$ |
| 4.1.6 | PISTE CYCLABLE – LIGNE DANS LA RUE Ligne pointillée 75 mm de largeur | Mètre linéaire | 34 500 | \$ | \$ |
| 4.5 | EFFACEMENT DE MARQUAGE MANUEL | Mètre carré | 100 | \$ | \$ |
| TOTAL projet A avant tps et tvq | | | | | \$ |

(Reporter ce montant au formulaire de soumission)

Signature du soumissionnaire _____ Date _____

PROJET « B » Marquage manuel, symbole et marquage de piste cyclable

| # Article au bordereau | Description | Unité | Quantité approx. par année | Prix unitaire 2016 | Total avant tps et tvq pour la première année |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---|
| 4.2.1 | LIGNE D'ARRÊT 1 VOIE | Unité | 2420 | 13,75 \$ | 33 275,00 \$ |
| 4.2.2 | LIGNE D'ARRÊT 2 VOIES | Unité | 170 | 27,00 \$ | 4 590,00 \$ |
| 4.2.3 | LIGNE D'ARRÊT 3 VOIES | Unité | 110 | 35,00 \$ | 3 850,00 \$ |
| 4.2.4 | LIGNE D'ARRÊT 4 VOIES | Unité | 10 | 48,00 \$ | 480,00 \$ |
| 4.2.5 | LIGNE D'ARRÊT 5 VOIES | Unité | 1 | 60,00 \$ | 60,00 \$ |
| 4.2.6 | CASES DE STATIONNEMENT EN PARALLÈLE | À la case | 120 | 3,00 \$ | 360,00 \$ |
| 4.2.7 | HACHURAGE 100mm LARGEUR | Mètre linéaire | 1760 | 0,75 \$ | 1 320,00 \$ |
| 4.2.8 | HACHURAGE 300mm LARGEUR | Mètre linéaire | 3460 | 2,25 \$ | 7 785,00 \$ |
| 4.2.9 | TRAVERSE PIÉTONNES 2 VOIES | Unité | 270 | 28,00 \$ | 7 560,00 \$ |
| 4.2.10 | TRAVERSE PIÉTONNES 3 VOIES | Unité | 3 | 34,00 \$ | 102,00 \$ |
| 4.2.11 | TRAVERSE PIÉTONNES 4 VOIES | Unité | 90 | 40,00 \$ | 3 600,00 \$ |
| 4.2.12 | TRAVERSE PIÉTONNES 5 VOIES | Unité | 75 | 50,00 \$ | 3 750,00 \$ |
| 4.2.13 | TRAVERSE PIÉTONNES 6 VOIES | Unité | 1 | 65,00 \$ | 65,00 \$ |
| 4.3.1 | TRAVERSES D'ÉCOLIERS | À l'unité pour une bande | 2630 | 8,00 \$ | 21 040,00 \$ |

APPEL D'OFFRES #2016-50-33

BORDEREAU DE VENTILATION DES PRIX

TRAÇAGE DE LIGNES DE RUES

ADDENDA NO.1

ANNÉE 2016

| | | | | | |
|--|---|----------------|------|----------|----------------------|
| 4.3.2 | CASE POUR PERSONNE HANDICAPÉE | Unité | 10 | 45,00 \$ | 450,00 \$ |
| 4.3.3 | FLÈCHE UNE DIRECTION GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 710 | 14,00 \$ | 9 940,00 \$ |
| 4.3.4 | FLÈCHE DEUX DIRECTIONS GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 290 | 27,00 \$ | 7 830,00 \$ |
| 4.3.5 | FLÈCHE TROIS DIRECTIONS GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 6 | 40,00 \$ | 240,00 \$ |
| 4.3.6 | TRIANGLE | Unité | 310 | 12,00 \$ | 3 720,00 \$ |
| 4.3.7 | LOGO « DÉFENSE DE STATIONNER » | Unité | 5 | 14,00 \$ | 70,00 \$ |
| 4.3.8 | RALENTISSEZ | Unité | 25 | 90,00 \$ | 2 250,00 \$ |
| 4.3.9 | 30 KM GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 2 | 60,00 \$ | 120,00 \$ |
| 4.3.10 | 50 KM GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 6 | 60,00 \$ | 360,00 \$ |
| 4.3.11 | 70 KM GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 2 | 60,00 \$ | 120,00 \$ |
| 4.3.12 | VOIE RÉSERVÉE | Unité | 50 | 24,00 \$ | 1 200,00 \$ |
| 4.3.13 | BOUCLE DE DÉTECTION | Unité | 50 | 12,00 \$ | 600,00 \$ |
| 4.3.14 | MUSOIR | Unité | 12 | 40,00 \$ | 480,00 \$ |
| 4.3.15 | BORDURE DE RUE | Mètre linéaire | 30 | 2,00 \$ | 60,00 \$ |
| 4.4.1 | BLOCS DE PASSAGE / PISTE CYCLABLE | Unité | 1470 | 2,80 \$ | 4 116,00 \$ |
| 4.4.2 | LOGO BICYCLETTE - PISTE CYCLABLE GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 180 | 20,00 \$ | 3 600,00 \$ |
| 4.4.3 | LOGO PIÉTON - PISTE CYCLABLE GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 50 | 20,00 \$ | 1 000,00 \$ |
| 4.4.4 | "LOGO VOIE RÉSERVÉE - PISTE CYCLABLE" | Unité | 60 | 15,00 \$ | 900,00 \$ |
| 4.4.5 | ARRÊT PISTE CYCLABLE 2 COULEURS | Unité | 25 | 50,00 \$ | 1 250,00 \$ |
| 4.4.6 | FLÈCHE UNE DIRECTION - PISTE CYCLABLE GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 175 | 10,00 \$ | 1 750,00 \$ |
| 4.4.7 | FLÈCHE DEUX DIRECTIONS - PISTE CYCLABLE GABARIT VILLE DE LÉVIS | Unité | 15 | 18,00 \$ | 270,00 \$ |
| 4.4.8 | LIGNE D'ARRÊT - PISTE CYCLABLE | Unité | 30 | 12,00 \$ | 360,00 \$ |
| 4.4.9 | BISEAU PISTE CYCLABLE | Mètre linéaire | 5 | 4,00 \$ | 20,00 \$ |
| 4.4.10 | CARRÉ PISTE CYCLABLE | Unité | 4 | 70,00 \$ | 280,00 \$ |
| 4.5 | EFFACEMENT DE MARQUAGE MANUEL | Mètre carré | 30 | 20,00 \$ | 600,00 \$ |
| 4.6 | LIGNE DE MARQUAGE JAUNE PERPENDICULAIRE AUX PUISARDS AFIN DE LES IDENTIFIER EN PÉRIODE HIVERNALE D'UNE LONGUEUR DE 1.5 M | Unité | 100 | 3,00 \$ | 300,00 \$ |
| TOTAL projet B avant tps et tvq | | | | | 129 723,00 \$ |

(Reporter ce montant au
formulaire de soumission)

Signature du soumissionnaire

[Signature]

Date

12/04/16