

FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Fiche de prise de décision : APP-2016-094
Direction de l'approvisionnement
Objet : Attribution de contrat pour les travaux d'installation ou de remplacement de débitmètres réseaux (Appel d'offres 2016-50-18) et financement additionnel
Date : Le 14 juin 2016

ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

À la suite de la résolution CE-2016-02-51, la Direction de l'approvisionnement a procédé à un appel d'offres public dans le cadre du projet cité en objet. Nous avons fait paraître un avis dans le journal Le Peuple Lévis le 18 mai 2016 et sur le système électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 12 mai 2016, date de l'appel d'offres. Treize (13) entreprises se sont procuré les documents sur SÉAO.

COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS :

Mme Danielle Bergeron a fait l'ouverture de quatre (4) soumissions le 9 juin 2016, à 14 h, en présence de M. Steeve Ruel et de Mme Caroline Mongrain.

Les soumissions se lisaient comme suit :

- Action Progex inc. :	274 709,60 \$ avant TPS et TVQ
- Sotraco inc. :	289 818,63 \$ avant TPS et TVQ
- Allen entrepreneur général inc. :	318 500,00 \$ avant TPS et TVQ
- Deric Construction inc. :	344 860,00 \$ avant TPS et TVQ

CONSIDÉRATIONS :

Attendu que la soumission de la compagnie « Action Progex inc. » est conforme aux exigences du devis ;

Attendu que ce contrat est à prix unitaire et forfaitaire ;

Attendu l'estimation de la Ville établie au montant de 289 030,30 \$ avant TPS et TVQ ;

Attendu qu'en date du 14 juin 2016, le nom du cocontractant à qui la Ville désire attribuer le contrat n'apparaît à aucun registre d'entreprises non admissibles aux contrats publics ;

Attendu que la dépense doit être autorisée par le conseil de la Ville.

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)
ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2016-2017-2018)

Coûts/revenus	Impacts	2016	2017	2018
Travaux d'installation de débitmètres réseaux		274 709,60 \$		
Imprévus (5%)		<u>13 735,48 \$</u>		
Sous-Total		288 445,08 \$		
Services professionnels pour la préparation de plans et devis		12 500 \$		
Logiciel de collecte de données		10 000 \$		
Débitmètre et fourniture de matériels divers		<u>13 700 \$</u>		
Sous-Total (avant taxes)		324 645,08 \$		
Taxes nettes (4.9875%)		<u>16 191,67\$</u>		
Total (taxes nettes incluses)		340 836,75\$		
Total des travaux		341 000 \$		
Portion déjà financée		<u>(250 000 \$)</u>		

Montant à financer **91 000\$**
 Conformément au règlement RV-2007-07-02 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires Oui Non

Commentaires

- Financement déjà autorisé par :
- Budget de fonctionnement. Poste budgétaire : _____
 - Règlement d'emprunt spécifique
 - Règlement « Omnibus » RV-2012-11-58, résolution CE-2016-02-51
 Extra comptable : 1158-12, Montant autorisé : 235 000 \$, Montant disponible : 235 000 \$
 - Règlement « Omnibus » RV-2009-08-46, résolution CE-2014-04-90
 Extra comptable : 0846-10, Montant autorisé : 290 800 \$, Montant disponible : 15 000 \$
 - Autre (spécifier) :

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :

91 000\$ taxes nettes incluses

Règlement d'emprunt RV-2012-11-58 : Travaux permanent Desservi 15 ans : dans le but d'effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux permanents de traitement des eaux, de travaux permanents d'aqueduc et d'égouts visant à optimiser les réseaux et pour l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'immeubles ou de servitudes requis pour l'exécution de ces travaux, incluant les frais relatifs à la réalisation de ces travaux et acquisitions.

Commentaire

L'autorisation de financer cette dépense par ce règlement doit être donnée par le comité exécutif. Montant disponible présentement à même ce règlement d'emprunt

Numéro du projet PTI : RES-04713 Montants 2016 2017 2018

PTI 2016-2017-2018 - Adopté le 14 décembre 2015									
No_Projet	Titre du projet	Prévision des Investissements en milliers de \$						Subvention 2016	Autres sources 2016
		2016	2017	2018	Financement emprunt 2016	Financement Ville Autre 2016			
RES-04713	Réseau d'aqueduc - remplacement ou ajout de compteurs principaux	250	250	250	50	0	200	0	

Compensation : ou N/A
 Projet subventionné : Oui Non

Si oui, préciser le titre du programme et le pourcentage : Programme sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec (TECQ)

Il faudra ajuster le PTI 2016-2017-2018 en fonction de l'appel d'offre et du fait même mettre à jour la TECQ

Signature du responsable d'activité budgétaire Louis Audet Date : 2016/ 02/26
 INF-GEN-2016-027 R1

ÉCHÉANCIER (étapes/dates/justification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)

Comité exécutif du 21 juin 2016
 Conseil de Ville du 27 juin 2016

PERSONNES CONSULTÉES

Nom de la personne	Date (J/M/A)	Champ de compétence
Jean-François Gagnon	14 juin 2016	Requérant
Louise Corriveau, Conseillère en finances	15 juin 2016	Validation – Volet financement

RECOMMANDATION (énoncé)


À la suite de l'étude des soumissions, nous recommandons au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville de décréter les travaux et d'attribuer le contrat, dans le cadre du projet « Travaux d'installation ou de remplacement de débitmètres réseaux », à la compagnie Action Progex Inc., 1017-106, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie, Québec, G6E 1M3, aux prix mentionnés à sa soumission, pour une dépense estimée à 274 709,60 \$ avant TPS et TVQ, conformément à sa soumission en date du 9 juin 2016, à l'addenda 1 en date du 31 mai 2016 et au devis en date du 12 mai 2016.

Il est recommandé au comité exécutif d'autoriser le financement de la dépense relative aux travaux d'installation ou de remplacement de débitmètres réseaux, au montant maximal additionnel de 91 000\$ et ce, à même le règlement d'emprunt RV-2012-11-58

UNE COPIE DOIT ÊTRE EXPÉDIÉE AUX PERSONNES CONSULTÉES

Liste des pièces jointes :

Approvisionneur : Danielle Bergeron

Préparé par : François Émond		Titre d'emploi : Pour le coordonnateur	
Recommandé par : Vincent Vu, Directeur			
Nom et initiales manuscrites	Nom et initiales manuscrites	Nom et initiales manuscrites	
Titre d'emploi	Titre d'emploi	Titre d'emploi	
Commentaires :			
Signature de la Direction : 		Date : 14 / 06 / 2016	

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Signature de la

Direction générale :



Date : 20 / 06 / 2016