

FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Fiche de prise de décision : APP-2016-102
Direction de l'approvisionnement
Objet : Autorisation de financement supplémentaire et attribution de contrat pour la réfection de la toiture du garage Saint-Omer (Appel d'offres 2016-50-67)
Date : Le 8 juillet 2016

ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

À la suite de la résolution CE-2016-01-45, la Direction de l'approvisionnement a procédé à un appel d'offres public dans le cadre du projet cité en objet. Nous avons fait paraître un avis dans le journal Le Peuple Lévis le 1^{er} juin 2016 et sur le système électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 26 mai 2016, date de l'appel d'offres. Quinze (15) entreprises se sont procuré les documents sur SÉAO.

COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS :

M. Steeve Ruel a fait l'ouverture de onze (11) soumissions le 21 juin 2016, à 14 h, en présence de Mme Josée Pouliot, M. Jacques Lavoie et quelques représentants de compagnies.

Les soumissions se lisaient comme suit (Prix avant TPS et TVQ) :

- Les Entreprises J. Chabot inc. :	184 600,00 \$
- Sélect Toiture inc. :	184 900,00 \$
- Multi-Toits M.F. inc. :	184 900,00 \$
- Construction Steeve Arbour inc. :	188 400,00 \$
- Laurent Verreault inc. :	199 000,00 \$
- Toitures Quatre-Saisons inc. :	200 000,00 \$
- Toitures des 2 Rives inc. :	201 800,00 \$
- Construction David Perreault inc. :	211 365,00 \$
- Toitures Jules Chabot inc. :	213 000,00 \$
- Raymond Martin ltée :	233 882,00 \$
- 9165-1364 Québec inc. (Les Toitures Techni-Toit) :	237 800,00 \$

CONSIDÉRATIONS :

Attendu que la soumission de la compagnie « Les Entreprises J. Chabot inc. » est conforme aux exigences du devis ;

Attendu que ce contrat est à prix forfaitaire ;

Attendu l'estimation de la Ville établie au montant de 157 104,00 \$ avant TPS et TVQ ;

Attendu qu'en date du 21 juin 2016, le nom du cocontractant à qui la Ville désire attribuer le contrat n'apparaît à aucun registre d'entreprises non admissibles aux contrats publics ;

Attendu que la dépense doit être autorisée par le conseil de la Ville.

Financement supplémentaire :

Suivant cet appel d'offres, qui nous a permis de préciser les coûts, un financement supplémentaire de 50 000 \$ est nécessaire pour combler le différentiel de coût. Nous vous demandons donc l'autorisation de financement de ce différentiel.

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)
ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2016-2017-2018)

Coûts/revenus Impacts	2016	2017	2018
Travaux de réfection de toiture taxes nettes incluses	193 806,93 \$		
Hon. Professionnels architecture de la toiture du Garage Saint-Omer	7 727,08 \$		
Imprévus de chantier (4% des travaux)	7 465,99 \$		
Toiture déjà réalisée au Chalet du Centre communautaire de Pintendre (Olympique)	<u>16 000,00 \$</u>		
Total du projet RES-10178	225 000,00 \$		
Financement déjà autorisé et disponible	<u>175 000,00 \$</u>		
Solde à financer arrondi	<u>50 000,00 \$</u>		

Conformément au règlement RV-2007-07-02 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires Oui Non

Financement déjà autorisé par :

- Budget de fonctionnement. Poste budgétaire : _____
- Règlement d'emprunt spécifique RV , Poste budgétaire :
- Règlement « Omnibus » RV-2013-12-29, résolution CE-2016-01-45
Budget 625 000 \$ pour 2 projets RES-10175 et RES-10178
- Autre (spécifier) : résolution

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :
50 000 \$, taxes nettes incluses

Règlement d'emprunt RV-2013-12-29 Omnibus immobilisations 15 ans, dans le but d'effectuer des dépenses pour l'acquisition, l'amélioration, l'aménagement, l'installation ou la construction d'immeubles, de bâtiments, de terrains, excluant les terrains spécifiquement destinés à la revente, d'infrastructures, de véhicules, de machineries et d'équipements, excluant les équipements informatiques

Commentaires

L'autorisation de financer cette dépense par ce règlement doit être donnée par le comité exécutif. Le montant est présentement disponible à même ce règlement d'emprunt.

Numéro du projet PTI : RES 10178 Montants		2016	2017	2018				
		175 000\$						
PTI 2016-2017-2018 - Adopté le 14 décembre 2015								
		Prévision des investissements en milliers de \$						
No Projet	Titre du projet	2016	2017	2018	Financement emprunt 2016	Financement Ville Autre 2016	Subvention 2016	Autres sources 2016
RES-10178	Toitures réfection (2015-2018)	175	0	0	175	0	0	0

Compensation : ou N/A

Projet subventionné : Oui Non

Si oui, préciser le titre du programme et le pourcentage : _____

Signature du responsable d'activité budgétaire

FPD : INF-BI-2016-002
Signé : Pierre Laflamme

Date : 02 / 02 / 2016

ÉCHÉANCIER (étapes/dates/justification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)

Comité exécutif du 11 juillet 2016
Conseil de la Ville du 11 juillet 2016

PERSONNES CONSULTÉES

Nom de la personne	Date (J/M/A)	Champ de compétence
Jacques Lavoie	22 juin 2016	Requérant
Pierre Laflamme	7 juillet 2016	Requérant
Sophie Dorval, conseillère en finances	7 juillet 2016	Validation du volet financement

RECOMMANDATION (énoncé)


Il est recommandé au comité exécutif d'autoriser le financement supplémentaire de la dépense relative aux travaux de réfection de toiture du Garage Saint-Omer au montant maximal de 50 000,00 \$, et ce, à même le règlement d'emprunt RV-2013-12-29.

Sous réserve de l'acceptation de la précédente recommandation, il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville de décréter les travaux et d'attribuer le contrat, dans le cadre du projet « Travaux de réfection de la toiture du garage Saint-Omer », à la compagnie Les Entreprises J. Chabot inc., 14882, boulevard de la Colline, Québec (Québec) G3E 1H3, au prix de 184 600,00 \$ avant TPS et TVQ, conformément à sa soumission en date du 21 juin 2016, à l'addenda 1 en date du 14 juin 2016 et au devis en date du 26 mai 2016.


UNE COPIE DOIT ÊTRE EXPÉDIÉE AUX PERSONNES CONSULTÉES

Liste des pièces jointes :

Approvisionnement : Steve Ruel

Préparé par : François Émond		Titre d'emploi : Coordonnateur	
Recommandé par : Vincent Vu, Directeur			
Nom et initiales manuscrites	Nom et initiales manuscrites	Nom et initiales manuscrites	
Titre d'emploi	Titre d'emploi	Titre d'emploi	
Commentaires :			
Signature de la Direction : 		Date : 08 / 07 / 2016	

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
--

Signature de la Direction générale :  Date : 2016 / 07 / 08