

## FICHE DE PRISE DE DÉCISION

<b>Fiche de prise de décision : APP-2016-111</b>	
<b>Direction de l'approvisionnement</b>	
<b>Objet :</b>	Attribution de contrat pour la réfection de la toiture en pente du Centre Paul-Bouillé (Appel d'offres 2016-50-64)
<b>Date :</b>	Le 5 juillet 2016

### ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

À la suite de la résolution CE-2016-02-17, la Direction de l'approvisionnement a procédé à un appel d'offres public dans le cadre du projet cité en objet. Nous avons fait paraître un avis dans le journal Le Peuple de Lévis le 8 juin 2016 et sur le système électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 1<sup>er</sup> juin 2016, date de l'appel d'offres. Huit (8) entreprises se sont procuré les documents sur SÉAO.

### COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS :

Mme Josée Pouliot a fait l'ouverture de sept (7) soumissions le 23 juin 2016, à 14 h, en présence de Messieurs Steeve Ruel, Louis Piquette et quelques représentants de compagnies.

Les soumissions se lisaient comme suit (Prix avant TPS et TVQ) :

- Raymond Martin ltée :	121 626,00 \$
- Toitures Quatre-Saisons inc. :	124 600,00 \$
- Ferblanterie Joël Ouellet inc. :	127 000,00 \$
- Lévis Construction inc. :	134 600,00 \$
- 9124-4905 Québec inc.(Construction Couture & Tanguay) :	139 100,00 \$
- Toitures Falardeau inc. :	147 400,00 \$
- Ferblanterie GM inc. :	197 000,00 \$

### CONSIDÉRATIONS :

Attendu que la soumission de la compagnie « Raymond Martin ltée » est conforme aux exigences du devis ;

Attendu que ce contrat est à prix forfaitaire ;

Attendu l'estimation de la Ville établie au montant de 158 470,00 \$ avant TPS et TVQ ;

Attendu qu'en date du 27 juin 2016, le nom du cocontractant à qui la Ville désire attribuer le contrat n'apparaît à aucun registre d'entreprises non admissibles aux contrats publics ;

Attendu que la dépense doit être autorisée par le conseil de la Ville.

### ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

#### ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

#### FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2016-2017-2018)

Coûts/revenus	Impacts	2016	2017	2018
127 692,10 \$	taxes nettes incluses	127 692,10 \$		

Conformément au règlement RV-2007-07-02 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires  Oui  Non  
Commentaires

Financement déjà autorisé par :  
 Budget de fonctionnement. Poste budgétaire : \_\_\_\_\_

Règlement « Omnibus » RV-2012-11-61, résolution : CE-2016-02-17 ; montant autorisé : 300 000\$; Poste budgétaire : 22-781-14-722 extra 1161-21

Autre (spécifier) : résolution

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :

**Commentaires**

Numéro du projet PTI : RES-05840\_Montants      2016      2017      2018  
300      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_

PTI 2016-2017-2018 - Adopté le 14 décembre 2015								
No. Projet	Titre du projet	Prévision des investissements en milliers de \$			Financement emprunt 2016	Financement Ville Autre 2016	Subvention 2016	Autres sources 2016
		2016	2017	2018				
RES-05840	Réaménagement du Centre Paul-Bouillé - Phase 3 (secteur Charny)	300	0	0	300	0	0	0

Compensation :  ou N/A

Projet subventionné :  Oui  Non

Si oui, préciser le titre du programme et le pourcentage : \_\_\_\_\_

Signature du responsable d'activité budgétaire

FPD : INF-GEN-2016-012  
Signé : Louis Audet

Date : 05 / 02 / 2016

**ÉCHÉANCIER (étapes/dates/justification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)**

Comité exécutif du 11 juillet 2016

Conseil de la Ville du 11 juillet 2016

**PERSONNES CONSULTÉES**

Nom de la personne	Date (J/M/A)	Champ de compétence
Louis Piquette	4 juillet 2016	Requérant
Maryse Roberge CPA, CA Conseillère en finances	5/07/2016	Validation-volet financement


**RECOMMANDATION (énoncé)**

Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville de décréter les travaux et d'attribuer le contrat, dans le cadre du projet « Travaux de réfection de la toiture en pente du Centre Paul-Bouillé », à la compagnie Raymond Martin Itée, 1841, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1N 3Y9, au prix de 121 626,00 \$ avant TPS et TVQ, conformément à sa soumission en date du 23 juin 2016 et au devis en date du 2 juin 2016.

**UNE COPIE DOIT ÊTRE EXPÉDIÉE AUX PERSONNES CONSULTÉES**

Liste des pièces jointes :

Approvisionneur :                      Steeve Ruel

Préparé par : François Émond		Titre d'emploi : Coordonnateur	
Recommandé par : Vincent Vu, Directeur			
Nom et initiales manuscrites		Nom et initiales manuscrites	
Titre d'emploi		Titre d'emploi	
Commentaires :		Nom et initiales manuscrites	
Signature de la Direction : 		Titre d'emploi	
		Date : 05 / 07 / 2016	

**COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

Signature de la Direction générale :



Date : 2016 / 07 / 06