

FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Fiche de prise de décision : APP-2017-091
Direction de l'approvisionnement
Objet : Attribution de contrat pour les travaux de réfection des rues St-Laurent et Louis-Fréchette Phase 2 (Appel d'offres 2017-50-27)
Date : Le 20 avril 2017

ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

À la suite de la résolution CE-2017-03-04, la Direction de l'approvisionnement a procédé à un appel d'offres public dans le cadre du projet cité en objet. Nous avons fait paraître un avis dans le journal Le Peuple le 29 mars 2017 et sur le système électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 22 mars 2017, date de l'appel d'offres. Seize (16) entreprises se sont procuré les documents sur SÉAO.

COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS :

M. Steeve Ruel a fait l'ouverture de deux (2) soumissions le 19 avril 2017, à 14h, en présence de Mme Josée Pouliot, M. Yves Charland et quelques représentants de compagnies.

Les soumissions se lisaient comme suit (prix avant TPS et TVQ):

- Les Excavations Lafontaine inc.	4 778 395,08 \$
- La compagnie de parterres Portugais ltée	6 386 358,88 \$
Prix révisé*	6 386 357,88 \$

*Une erreur de calcul s'est glissée dans leur soumission.

CONSIDÉRATIONS :

Attendu que la soumission de la compagnie « Les Excavations Lafontaine inc. » est conforme aux exigences du devis ;

Attendu que ce contrat est à prix unitaires ;

Attendu que l'estimation établie par la Ville est de 4 665 528,75 \$ avant la TPS et la TVQ ;

Attendu qu'en date du 20 avril 2017, le nom du cocontractant à qui la Ville désire attribuer le contrat n'apparaît à aucun registre d'entreprises non admissibles aux contrats publics ;

Attendu que la dépense pour ce contrat doit être autorisée par le conseil de la Ville.

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2017-2018-2019)

Coûts/revenus	Impacts	2017	2018	2019
5 016 717,53 \$	taxes nettes incluses	5 016 717,53 \$		

Conformément au règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires Oui Non

Commentaires

- Financement déjà autorisé par :
- Budget de fonctionnement. Poste budgétaire :
 - Règlement d'emprunt spécifique RV-, Poste budgétaire :

Règlement « Omnibus » RV-2015-14-03, résolution CE-2015-14-03, poste budgétaire 22-320-07-710, 22-413-03-710 et 22-415-02-710, extra comptable 1403-29, montant autorisé 6 410 000\$, solde disponible 6 410 000\$

Autre (spécifier) : résolution

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :

Commentaires

Signature du responsable
d'activité budgétaire

FPD : INF-GEN-2017-015 R-1
Signé : Sami Doucet

Date : 03/03/2017

ÉCHÉANCIER (étapes/dates/justification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)

Comité exécutif du 24 avril 2017
Conseil de la Ville du 24 avril 2017

PERSONNES CONSULTÉES

Nom de la personne	Date (J/M/A)	Champ de compétence
Louis Carbonneau	20/04/2017	Requérant



RECOMMANDATION (énoncé)

Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville de décréter les travaux et d'attribuer le contrat, dans le cadre du projet « Réfection des rues St-Laurent et Louis-Fréchette – Phase 2 » à la compagnie Les Excavations Lafontaine inc., 872, rue Archimède, Lévis (Québec), G6V 7M5, aux prix mentionnés dans sa soumission, pour une dépense estimée à 4 778 395,08 \$ avant TPS et TVQ conformément à sa soumission en date du 19 avril 2017, à l'addenda 5 en date du 12 avril 2017, à l'addenda 4 en date du 12 avril 2017, à l'addenda 3 en date du 10 avril 2017, à l'addenda 2 en date du 7 avril 2017, à l'addenda 1 en date du 6 avril 2017 et au devis en date du 21 mars 2017.

UNE COPIE DOIT ÊTRE EXPÉDIÉE AUX PERSONNES CONSULTÉES

Liste des pièces jointes :

Approvisionnement : Steve Ruel

Préparé par : François Émond  Titre d'emploi : Coordonnateur		
Recommandé par : Vincent Vu, Directeur		
Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi
Commentaires :		
Signature de la Direction : 		Date : 20 / 04 / 2017

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Signature de la
Direction générale :



Date : 2017 04 20