

## FICHE DE PRISE DE DÉCISION

<b>Fiche de prise de décision : APP-2017-108</b>
<b>Direction de l'approvisionnement</b>
<b>Objet : Attribution de contrat pour la pose d'une conduite de refoulement et réfection de chaussée sur le chemin Olivier (Appel d'offres 2017-50-26)</b>
<b>Date : Le 9 mai 2017</b>

### ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

À la suite de la résolution CE-2017-02-91, la Direction de l'approvisionnement a procédé à un appel d'offres public dans le cadre du projet cité en objet. Nous avons fait paraître un avis dans le journal Le Peuple le 5 avril 2017 et sur le système électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 29 mars 2017, date de l'appel d'offres. Dix-neuf (19) entreprises se sont procuré les documents sur SÉAO.

### COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS :

M. Steeve Ruel a fait l'ouverture de neuf (9) soumissions le 27 avril 2017, à 14h, en présence de M. Yves Charland, Mme Isabelle Gaudreault et quelques représentants de compagnies.

Les soumissions se lisaient comme suit (prix avant TPS et TVQ):

- Allen Entrepreneur général inc.	2 380 000,00 \$
- MK2 inc.	2 446 513,00 \$
- Construction Polaris inc.	2 574 000,00 \$
- Les Entreprises JRMorin inc.	2 598 810,00 \$
- Axco Aménagements inc.	2 606 653,62 \$
- Les Excavations Lafontaine inc.	2 635 863,40 \$
- Les Constructions de l'Amiante inc.	2 935 034,00 \$
- Gilles Audet Excavation inc.	2 974 479,20 \$
- Excavation Marcel Vézina inc.	3 015 375,98 \$

### CONSIDÉRATIONS :

Attendu que la soumission de la compagnie « Allen Entrepreneur général inc. » est conforme aux exigences du devis ;

Attendu que ce contrat est à prix unitaires ;

Attendu l'estimation établie par la Ville est de 2 391 824,31 \$ avant la TPS et la TVQ ;

Attendu qu'en date du 28 avril 2017, le nom du cocontractant à qui la Ville désire attribuer le contrat n'apparaît à aucun registre d'entreprises non admissibles aux contrats publics ;

Attendu que la dépense pour ce contrat doit être autorisée par le conseil de la Ville.

### ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

#### ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

Attribution du contrat : 23 mai 2017

Réalisation des travaux : 19 juin 2017 au 15 septembre 2017

#### FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2017-2018-2019)

Coûts/revenus	Impacts	2017	2018	2019
2 498 702,50 \$ taxes nettes incluses		2 498 702,50 \$		

Conformément au règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires  Oui  Non

**Commentaires**

- Financement déjà autorisé par :
  - Budget de fonctionnement. Poste budgétaire :
  - Règlement d'emprunt spécifique RV-, Poste budgétaire :
  - Règlement « Omnibus » RV-2015-14-02, résolution CE-2017-02-91 Poste budgétaire : 1-22-415-02-710 extra-compt. : 1402-02
  - Autre (spécifier) : résolution
- Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :

**Commentaires**

Signature du responsable d'activité budgétaire

FPD : INF-GEN-2017-010  
Signé : Louis Audet

Date : 15/02/2017

**ÉCHÉANCIER (étapes/dates/justification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)**

Comité exécutif du 16 mai 2017  
Conseil de la Ville du 23 mai 2017

**PERSONNES CONSULTÉES**

Nom de la personne	Date (J/M/A)	Champ de compétence
Isabelle Gaudreault	08/05/2017	Requérante
Sébastien Bédard	09/05/2017	Requérant

**RECOMMANDATION (énoncé)**

Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville de décréter les travaux et d'attribuer le contrat, dans le cadre du projet « Pose d'une conduite de refoulement et réparation de chaussée sur le chemin Olivier » à la compagnie Allen Entrepreneur général inc., 118, rue de la Gare, St-Henri (Québec), G0R 3E0, aux prix mentionnés dans sa soumission, pour une dépense estimée à 2 380 000,00 \$ avant TPS et TVQ, conformément à sa soumission en date du 27 avril 2017, à l'addenda 1 en date du 19 avril 2017 et au devis en date du 29 mars 2017.

**UNE COPIE DOIT ÊTRE EXPÉDIÉE AUX PERSONNES CONSULTÉES**

Liste des pièces jointes :

Approvisionnement : Steve Ruel

Préparé par : François Émond  Titre d'emploi : Coordonnateur

Recommandé par : Vincent Vu, Directeur

Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi

Commentaires :

Signature de la Direction :  Date : 09 / 05 / 2017

**COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

---



---

Signature de la Direction générale :  Date : 2017 / 05 / 10