

FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Fiche de prise de décision : APP-2017-121
Direction de l'approvisionnement
Objet : Attribution de contrat pour la construction du poste de suppression de Mercure, projet d'interconnexion d'aqueduc des secteurs St-Romuald et Charny (Appel d'offres 2017-50-36)
Date : Le 18 mai 2017

ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

À la suite de la résolution CE-2017-03-78, la Direction de l'approvisionnement a procédé à un appel d'offres public dans le cadre du projet cité en objet. Nous avons fait paraître un avis dans le journal *Le Peuple* le 12 avril 2017 et sur le système électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 11 avril 2017, date de l'appel d'offres. Seize (16) entreprises se sont procuré les documents sur SÉAO.

COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS :

M. Steeve Ruel a fait l'ouverture de trois (3) soumissions le 4 mai 2017, à 14h, en présence de Mme Josée Pouliot, M. Serge Lavoie ainsi que quelques représentants de compagnies.

Les soumissions se lisaient comme suit (prix avant TPS et TVQ):

- Construction Marc Bolduc inc.	819 800,00 \$
- Allen Entrepreneur général inc.	899 000,00 \$
- Les Constructions de l'Amiante inc.	1 033 645,00 \$

CONSIDÉRATIONS :

Attendu que la soumission de la compagnie « Construction Marc Bolduc inc. » est conforme aux exigences du devis ;

Attendu que ce contrat est à prix unitaires ;

Attendu l'estimation établie par la Ville au montant de 1 243 000,65 \$ avant la TPS et la TVQ ;

Attendu qu'en date du 4 mai 2017, le nom du cocontractant à qui la Ville désire attribuer le contrat n'apparaît à aucun registre d'entreprises non admissibles aux contrats publics ;

Attendu que la dépense pour ce contrat doit être autorisée par le conseil de la Ville.

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)
ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2017-2018-2019)

Coûts/revenus	Impacts	2017	2018	2019
860 687,53 \$ taxes nettes incluses		860 687,53 \$		

Conformément au règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires Oui Non

Commentaires

- Financement déjà autorisé par :
- Budget de fonctionnement. Poste budgétaire :
 - Règlement d'emprunt spécifique RV-, Poste budgétaire :
 - Règlement « Omnibus » RV-2015-14-02, résolution CE-2017-03-78 extra 1402-03
Poste 1-22-412-04-710
 - Autre (spécifier) : résolution
- Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :

Commentaires

Signature du responsable
d'activité budgétaire

FPD : INF-GEN-2017-029
Signé : Sami Doucet

Date : 14/03/2017

ÉCHÉANCIER (étapes/dates/justification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)

Comité exécutif du 23 mai 2017
Conseil de la Ville du 23 mai 2017

PERSONNES CONSULTÉES

Nom de la personne	Date (J/M/A)	Champ de compétence
Serge Lavoie	15/05/2017	Requérant



RECOMMANDATION (énoncé)

Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville de décréter les travaux et d'attribuer le contrat, dans le cadre du projet « Construction du poste de suppression de Mercure, projet d'interconnexion d'aqueduc des secteurs St-Romuald et Charny » à la compagnie Construction Marc Bolduc inc., 5151, rue Christophe-Colomb, Lévis (Québec), G6V 8Y7, aux prix mentionnés dans sa soumission, pour une dépense estimée à 819 800,00 \$ avant TPS et TVQ, conformément à sa soumission en date du 4 mai 2017, à l'addenda 2 en date du 27 avril 2017, à l'addenda 1 en date du 25 avril 2017 et au devis en date du 11 avril 2017.

UNE COPIE DOIT ÊTRE EXPÉDIÉE AUX PERSONNES CONSULTÉES

Liste des pièces jointes :

Approvisionneur : Steve Ruel

Préparé par : François Émond  Titre d'emploi : Coordonnateur		
Recommandé par : Vincent Vu, Directeur		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi
Commentaires :		
Signature de la Direction : 		Date : 18 / 05 / 2017

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
<hr/> <hr/> <hr/>

Signature de la Direction générale :  Date : 2017 05 18