

## FICHE DE PRISE DE DÉCISION

<b>Fiche de prise de décision : APP-2016-140</b>
<b>Direction de l'approvisionnement</b>
<b>Objet :</b> Attribution de contrat pour la réhabilitation structurale de conduites d'aqueduc sans tranchée de 3 tronçons de la rue Gravel, de la rue de la Fabrique et de la rue Claudel de la Ville de Lévis (Appel d'offres 2016-50-92)
<b>Date :</b> Le 13 septembre 2016

### ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

À la suite de la résolution CE-2016-06-73, la Direction de l'approvisionnement a procédé à un appel d'offres public dans le cadre du projet cité en objet. Nous avons fait paraître un avis dans le journal Le Peuple Lévis le 20 juillet 2016 et sur le système électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 15 juillet 2016, date de l'appel d'offres. Onze (11) entreprises se sont procuré les documents sur SÉAO.

### COMPTE RENDU DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS :

Mme Danielle Bergeron a fait l'ouverture de trois (3) soumissions le 25 août 2016, à 14 h, en présence de Mme Josée Pouliot, Mme Pauline Demeule et quelques représentants de compagnies.

Les soumissions se lisaient comme suit (Prix total avant TPS et TVQ) :

- Aquarehab (Canada) inc.	496 950,00 \$
- Sanexen Services Environnementaux inc	499 940,00 \$
- Maxi-Paysage inc.	739 165,00 \$
-	

### CONSIDÉRATIONS :

Attendu que la soumission de la compagnie « Aquarehab (Canada) inc. » est conforme aux exigences du devis ;

Attendu que ce contrat est à prix unitaire et forfaitaire ;

Attendu l'estimation de la Ville établie au montant de 558 989,35 \$ avant TPS et TVQ ;

Attendu qu'en date du 13 septembre 2016, le nom du cocontractant à qui la Ville désire attribuer le contrat n'apparaît à aucun registre d'entreprises non admissibles aux contrats publics ;

Attendu que la dépense doit être autorisée par le conseil de la Ville.

### ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

### ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

### FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2016-2017-2018)

Coûts/revenus	Impacts	2016	2017	2018
521 735,38 \$	taxes nettes incluses	521 735,38 \$		

Conformément au règlement RV-2007-07-02 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires  Oui  Non

**Commentaires :**

- Financement déjà autorisé par :
  - Budget de fonctionnement. Poste budgétaire :
  - Règlement d'emprunt spécifique
  - Règlement « Omnibus » RV-2013-12-31, résolution : CE-2015-04-23 et CE-2015-08-14, extra comptable 1231-12, montant autorisé 685 500 \$, Solde disponible : 39 500 \$; et RV-2014-13-17, résolution CE-2016-06-73, extra comptable 1317-22, montant autorisé et disponible 560 500 \$
  - Autre (spécifier) :
- Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :

**Commentaires :**

2016      2017      2018

Numéro du projet PTI : RES-09817 Montants

PTI 2016-2017-2018 - Adopté le 14 décembre 2015								
No_Projet	Titre du projet	Prévision des investissements en milliers de \$			Financement emprunt 2016	Financement Ville Autre 2016	Subvention 2016	Autres sources 2016
		2016	2017	2018				
RES-09817	Réhabilitation structurale de conduites d'aqueduc	600	600	600	100	0	500	0

Compensation :  Oui  N/A

Projet subventionné :  Oui  Non

Si oui, préciser le titre du programme et le pourcentage : Taxe d'accise pour 500 000 \$

Signature du responsable d'activité budgétaire

FPD : INF-GEN-2016-078  
Signé : Sami Doucet

Date : 13/09/2016

**ÉCHÉANCIER (étapes/dates/justification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)**

Comité exécutif du 27 septembre 2016  
Conseil de la Ville du 11 octobre 2016

**PERSONNES CONSULTÉES**

Nom de la personne	Date (J/M/A)	Champ de compétence
Cimon Boily	13/09/2016	Requérant
René Vachon, CPA CA, conseiller en finances	31/08/2016	Validation volet financement



**RECOMMANDATION (énoncé)**

Il est recommandé au comité exécutif de recommander au Conseil de la Ville de décréter les travaux et d'attribuer le contrat, dans le cadre du projet «Réhabilitation structurale de conduites d'aqueduc sans tranchée de 3 tronçons de la rue Gravel, de la rue de la Fabrique et de la rue Claudel de la Ville de Lévis», à la compagnie Aquarehab (Canada) inc., 2145, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B8, au prix de 496 950,00 \$ avant TPS et TVQ, conformément à sa soumission en date du 25 août 2016, à l'addenda 1 en date du 22 août 2016 et au devis en date du 15 juillet 2016.

**UNE COPIE DOIT ÊTRE EXPÉDIÉE AUX PERSONNES CONSULTÉES**

Liste des pièces jointes :

Approvisionnement : Danielle Bergeron

Préparé par : François Émond 		Titre d'emploi : Coordonnateur	
Recommandé par : Vincent Vu, Directeur			
Nom et initiales manuscrites		Nom et initiales manuscrites	
Titre d'emploi		Titre d'emploi	
Commentaires :			
Signature de la Direction : 		Date : 13 / 09 / 2016	

**COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

Signature de la Direction générale :  Date : 2016/09/16