

FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Fiche de prise de décision : APP-2016-002-R-1
Direction de l'approvisionnement
Approvisionneur : M. Steeve Ruel
Objet : Attribution d'un contrat pour la fourniture et la livraison de lames et sabots pour les équipements de déneigement (Appel d'offres 2015-50-119)
Date : Le 26 janvier 2016

ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

Dans le cadre de l'appel d'offres 2015-50-119 « Fourniture et livraison de lames et sabots pour les équipements de déneigement », nous avons fait paraître un avis dans le journal Le Peuple le 2 décembre 2015 et sur SEAO le 25 novembre 2015, date de l'appel d'offres. Les trois (3) compagnies suivantes se sont procuré les documents d'appel d'offres chez SÉAO :

- Équipement S.M.S. inc., 120, rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 0A8
- Robitaille Équipement inc., 3003, avenue Watt, Québec (Québec) G1X 3W2
- Équipements Sigma inc., 180, rue de Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1T3

COMPTE RENDU DE LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS :

M. Steeve Ruel a fait l'ouverture de deux (2) soumissions le 17 décembre 2015 en présence de Mmes Josée Pouliot, Danielle Bergeron et quelques représentants de compagnies.

Les soumissions se lisaient comme suit (les prix sont avant la TPS et la TVQ) :

Soumissionnaire	Lot 1 Fourniture et livraison de lames	Lot 2 Fourniture et livraison de sabots
Robitaille Équipement inc.	88 517,50 \$	25 323,75 \$ * Prix révisé 23 209,75 \$
Équipement SMS inc.	89 379,00 \$	24 361,00 \$

* Une erreur s'est produite lors du calcul de leur soumission.

CONSIDÉRATIONS :

Attendu que la Ville prévoit attribuer des contrats distincts au soumissionnaire ayant déposé la plus basse soumission conforme pour chacun des lots pour lesquels des prix ont été demandés ;

Attendu que la soumission de la compagnie « Robitaille Équipement inc. » est conforme aux exigences du devis pour les lots 1 et 2 ;

Attendu que ce contrat est à prix unitaires ;

Attendu l'estimation de la Ville établie au montant de 104 371,00 \$ avant TPS et TVQ ;

Attendu qu'en date du 17 décembre 2015, le nom du cocontractant à qui la Ville désire attribuer les contrats n'apparaît à aucun registre d'entreprises non admissibles aux contrats publics ;

Attendu que la dépense pour le « lot 1 » doit être autorisée par le Conseil de Ville ;

Attendu que la dépense pour le « lot 2 » doit être autorisée par le Directeur général.

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

Ce contrat débute à la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2016.

FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2016-2017-2018)

Coûts/revenus	Impacts	2016	2017	2018
111 727,25 \$ avant TPS et TVQ		111 727,25 \$		

Conformément au règlement RV-2007-07-02 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires Oui Non

Commentaires

- Financement déjà autorisé par :
- Budget de fonctionnement. Poste budgétaire : 54-150-10-010
 - Règlement d'emprunt spécifique RV-_____, Poste budgétaire : _____
 - Règlement « Omnibus » RV-_____, résolution CE-_____
 - Autre (spécifier) : _____, résolution CV-_____

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :

Commentaires

Numéro du projet PTI : _____	Montants	2016	2017	2018
		_____	_____	_____

Compensation : ou N/A

Projet subventionné : Oui Non

Si oui, préciser le titre du programme et le pourcentage : _____

Signature du responsable d'activité budgétaire  Date : 26 / 01 / 2016

ÉCHÉANCIER (étapes/dates/justification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)

Au Directeur général (Lot 2) (pour signature)

Comité exécutif du 19 janvier 2016 (Lot 1)

Conseil de Ville du 25 janvier 2016 (Lot 1)

PERSONNES CONSULTÉES

Nom de la personne	Date (J/M/A)	Champ de compétence

RECOMMANDATION (énoncé)

Suite à l'étude des soumissions, nous recommandons l'attribution des contrats, dans le cadre du projet « Fourniture et livraison de lames et sabots » de la façon suivante :

Lot 1 – Fourniture et livraison de lames :


Il est recommandé au Comité exécutif de recommander au Conseil de Ville d'attribuer le lot 1, pour la fourniture et la livraison de lames, à la compagnie, Robitaille Équipement inc., 180, rue De Sydney, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 0P3, aux prix mentionnés à sa soumission, pour une dépense estimée à 88 517,50 \$ avant TPS et TVQ, conformément à sa soumission en date du 15 décembre 2015 et au devis en date du 25 novembre 2015.

Lot 2 – Fourniture et livraison de sabots :


Il est recommandé au Directeur général d'attribuer le lot 2, pour la fourniture et la livraison de sabots, à la compagnie, Robitaille Équipement inc., 180, rue De Sydney, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 0P3, aux prix mentionnés à sa soumission, pour une dépense estimée et révisée à 23 209,75 \$ avant TPS et TVQ, conformément à sa soumission en date du 15 décembre 2015 et au devis en date du 25 novembre 2015

UNE COPIE DOIT ÊTRE EXPÉDIÉE AUX PERSONNES CONSULTÉES

Liste des pièces jointes :

Préparé par : Vincent Vu		Titre d'emploi : Directeur
Recommandé par :		
Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi Commentaires :	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi
Signature de la Direction : 		Date : 26 / 01 / 2016

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Signature de la Direction générale :  **Date :** 26 / 1 / 2016.

LOT 2
FOURNITURE ET LIVRAISON DE SABOTS

**ATTRIBUTION DU CONTRAT PAR LE FONCTIONNAIRE
DÉTENANT UNE DÉLÉGATION DE POUVOIR**

Par la présente, je, soussigné(e), _____ (nom en lettres moulées), _____ (titre), autorise la dépense et attribue le lot 2 du contrat, » pour la fourniture et la livraison de sabots », à la compagnie Robitaille Équipement inc., 180, rue De Sydney, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 0P3, **aux prix mentionnés à sa soumission, pour une dépense estimée et révisé à 23 209,75 \$ avant TPS et TVQ, conformément à sa soumission en date du 15 décembre 2015 et au devis en date du 25 novembre 2015.**

Signature

Date